

**ACC**АГЕНТСТВО
СПЕЦИАЛЬНОГО
СНАБЖЕНИЯ№ процедуры на ЭТП «B2B-Center»: **598921**№ извещения на zakupki.gov.ru: 31603202443**ПРОТОКОЛ № 173**открытого запроса предложений
по поручению №91 от 14.01.16 г. для АО "ПРiС"

г. Новосибирск

04.02.2016**Наименование предмета закупки:**

Грузоподъемное оборудование

Состав лота:

№ п.п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Требуемый период поставки
1	Домкрат гидравлический "ЭНЕРПРЕД" ДГ50П50 с насосом НРГ 7020	шт.	1	февраль 2016
2	Домкрат гидравлический "ЭНЕРПРЕД" ДН35М15 с насосом НРГ 7020	шт.	1	февраль 2016
3	ДОМКРАТ РЕЕЧНЫЙ ДР-5	шт.	1	февраль 2016
4	МОНТАЖНО ТЯГОВЫЙ МЕХАНИЗМ МТМ-1,6 Г/П 1,6ТН L-12М	шт.	3	февраль 2016
5	МОНТАЖНО-ТЯГОВЫЙ МЕХАНИЗМ МТМ-3.2 Г/П 3.2 ТОНН ДЛ.20М	шт.	1	февраль 2016
6	ТАЛЬ РУЧНАЯ РЫЧАЖНАЯ ТРР-0,5 Г/П 0,5ТН/9М.	шт.	3	февраль 2016
7	ТАЛЬ РУЧНАЯ РЫЧАЖНАЯ ТРР-1,0 Г/П 1,0 ТН Н6М	шт.	2	февраль 2016
8	ТАЛЬ РУЧНАЯ РЫЧАЖНАЯ ТРР-1,5 Г/П 1,5 ТН Н6М	шт.	2	февраль 2016
9	ТАЛЬ РУЧНАЯ РЫЧАЖНАЯ ТРР-3.0 Г/П 3.0ТН, Н-9М	шт.	3	февраль 2016
10	ТАЛЬ РУЧНАЯ РЫЧАЖНАЯ ЦЕПНАЯ ТРЩР г/п 0.5ТН/9М	шт.	2	февраль 2016
11	ДОМКРАТ РЕЕЧНЫЙ ДР-5	шт.	2	февраль 2016
12	ЗВЕНО ПЕРЕХОДНОЕ РП-6,3	шт.	4	февраль 2016
13	МОНТАЖНО ТЯГОВЫЙ МЕХАНИЗМ МТМ-1,6 Г/П 1,6ТН L-12М	шт.	3	май 2016
14	МОНТАЖНО-ТЯГОВЫЙ МЕХАНИЗМ МТМ-3.2 Г/П 3.2 ТОНН ДЛ.20М	шт.	2	май 2016
15	ТАЛЬ РУЧНАЯ РЫЧАЖНАЯ ТРР-0,5 Г/П 0,5ТН/9М.	шт.	3	май 2016
16	ТАЛЬ РУЧНАЯ РЫЧАЖНАЯ ТРР-1,5 Г/П 1,5 ТН Н6М	шт.	3	май 2016
17	ТАЛЬ РУЧНАЯ РЫЧАЖНАЯ ТРР-3.0 Г/П 3.0ТН, Н-9М	шт.	3	май 2016
18	ДОМКРАТ РЕЕЧНЫЙ ДР-5	шт.	1	май 2016
19	ДОМКРАТ РЕЕЧНЫЙ ДР-3	шт.	1	май 2016
20	МЕХАНИЗМ ТЯГОВЫЙ ТРОСОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ МТТ МПГ/П 1.6ТН L-12 М	шт.	2	май 2016
21	ДОМКРАТ РЕЕЧНЫЙ ДР-3	шт.	2	май 2016

Место поставки:

г.Новосибирск, ул. Станционная, 4; ул.Большая, 310.

Условия поставки:

1. Доставку Продукции осуществить комплектно по подразделениям предприятия.
2. Доставку Продукции выполнить силами Поставщика до складов Покупателя.
3. Продукция должна быть новой.

4. Сертификаты качества на момент поставки Продукции.
5. Анкету участника необходимо предоставить на момент подачи предложений на ЭТП.

Форма, сроки и порядок оплаты:

Оплата по факту поставки продукции с отсрочкой платежа на 30 дней.

Порядок формирования цены лота:

Стоимость доставки включить в стоимость продукции.

Допустимость замен, аналогов:

да

Участниками закупки могут быть только СМСП¹:

нет

В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП:

нет

Начальная (максимальная) стоимость лота 365 000,00 руб. без НДС.

Поступившие заявки на участие:

ЗАО "Росинструмент" (г. Новосибирск)		100,00 баллов
Цена предложения	346 792,20 рубля без НДС	
Условия оплаты	отсрочка 100% на 30 дней	
Замены (аналоги)	нет	
Статус участника	посредник	
Срок поставки	на условиях заказчика	
ООО Г К "АВАНГАРД"		53,08 балла
Цена предложения	350 000,00 рублей без НДС	
Условия оплаты	отсрочка 100% на 30 дней	
Замены (аналоги)	нет	
Статус участника	посредник	
Срок поставки	нет, 30-45 дней по позиции 1	
ООО "ПО "Титан"		отклонено
Цена предложения	598 716,00 рублей без НДС	
Условия оплаты	-	
Замены (аналоги)	-	
Статус участника	-	
Срок поставки	-	

Причины отклонения заявок участников:

1. Заявка участника ООО "ПО "Титан" отклонена, так как предложенная цена превышает начальную (максимальную) цену лота.

¹ Субъекты малого и среднего предпринимательства

Корректировки:

1. Отсутствуют

По результатам рассмотрения заявок на участие принято решение:**Лучшим признано предложение ЗАО "Росинструмент" (г. Новосибирск)**

№ п.п	Наименование товара	Предлагаемая замена	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Период поставки
1	Домкрат гидравлический "ЭНЕРПРЕД" ДГ50П150 с насосом НРГ 7020	-	шт.	1	32 722,34	февраль 2016
2	Домкрат гидравлический "ЭНЕРПРЕД" ДН35М15 с насосом НРГ 7020	-	шт.	1	25 000,00	февраль 2016
3	ДОМКРАТ РЕЕЧНЫЙ ДР-5	-	шт.	1	8 281,25	февраль 2016
4	МОНТАЖНО ТЯГОВЫЙ МЕХАНИЗМ МТМ-1,6 Г/П 1,6ТН L-12М	-	шт.	3	9 612,50	февраль 2016
5	МОНТАЖНО-ТЯГОВЫЙ МЕХАНИЗМ МТМ-3.2 Г/П 3.2 ТОНН ДЛ.20М	-	шт.	1	16 862,50	февраль 2016
6	ТАЛЬ РУЧНАЯ РЫЧАЖНАЯ ТРР-0,5 Г/П 0,5ТН/9М.	-	шт.	3	4 687,50	февраль 2016
7	ТАЛЬ РУЧНАЯ РЫЧАЖНАЯ ТРР-1,0 Г/П 1,0 ТН Н6М	-	шт.	2	3 638,75	февраль 2016
8	ТАЛЬ РУЧНАЯ РЫЧАЖНАЯ ТРР-1,5 Г/П 1,5 ТН Н6М	-	шт.	2	5 062,50	февраль 2016
9	ТАЛЬ РУЧНАЯ РЫЧАЖНАЯ ТРР-3.0 Г/П 3.0ТН, Н-9М	-	шт.	3	6 306,25	февраль 2016
10	ТАЛЬ РУЧНАЯ РЫЧАЖНАЯ ЦЕПНАЯ ТРШР г/п 0.5ТН/9М	-	шт.	2	3 912,50	февраль 2016
11	ДОМКРАТ РЕЕЧНЫЙ ДР-5	-	шт.	2	8 281,25	февраль 2016
12	ЗВЕНО ПЕРЕХОДНОЕ РП-6,3	-	шт.	4	260,59	февраль 2016
13	МОНТАЖНО ТЯГОВЫЙ МЕХАНИЗМ МТМ-1,6 Г/П 1,6ТН L-12М	-	шт.	3	9 612,50	май 2016
14	МОНТАЖНО-ТЯГОВЫЙ МЕХАНИЗМ МТМ-3.2 Г/П 3.2 ТОНН ДЛ.20М	-	шт.	2	16 862,50	май 2016
15	ТАЛЬ РУЧНАЯ РЫЧАЖНАЯ ТРР-0,5 Г/П 0,5ТН/9М.	-	шт.	3	4 687,50	май 2016
16	ТАЛЬ РУЧНАЯ РЫЧАЖНАЯ ТРР-1,5 Г/П 1,5 ТН Н6М	-	шт.	3	5 062,50	май 2016
17	ТАЛЬ РУЧНАЯ РЫЧАЖНАЯ ТРР-3.0 Г/П 3.0ТН, Н-9М	-	шт.	3	6 306,25	май 2016
18	ДОМКРАТ РЕЕЧНЫЙ ДР-5	-	шт.	1	8 281,25	май 2016
19	ДОМКРАТ РЕЕЧНЫЙ ДР-3	-	шт.	1	7 012,50	май 2016
20	МЕХАНИЗМ ТЯГОВЫЙ ТРОСОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ МТТ МПГ/П 1.6ТН L-12 М	-	шт.	2	9 612,50	май 2016
21	ДОМКРАТ РЕЕЧНЫЙ ДР-3	-	шт.	2	7 012,50	май 2016

№ п.п	Наименование товара	Предлагаемая замена	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Период поставки
Стоимость:					346 792,20	

Итоговая стоимость предложения составляет 346 792,20 рубля без НДС

Место поставки:

г.Новосибирск, ул. Станционная, 4; ул.Большая, 310.

Условия поставки:

1. Доставку Продукции осуществить комплектно по подразделениям предприятия.
2. Доставку Продукции выполнить силами Поставщика до складов Покупателя.
3. Продукция должна быть новой.
4. Сертификаты качества на момент поставки Продукции.




Форма, сроки и порядок оплаты:

отсрочка 30 дн с момента получения товара на складе покупателя

Порядок формирования цены лота:

Стоимость доставки включить в стоимость продукции.

Таблица контроля

Ответственный исполнитель	Кодылева Светлана Юрьевна	
Начальник отдела конкурентных процедур	Семёнова Елена Александровна	
Заместитель ГД по безопасности	Рожков Владимир Михайлович	

Заместитель генерального директора по оперативным
вопросам


Р.С. Куруч